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1. CZĘŚĆ OPISOWA

14Strona

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania,

w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania

co do proponowanych rozwiązań budowlanychniezbędnych zmian
i hydrotechnicznych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót

budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.

Przedmiotem Zamówienia jest „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego

służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.

ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański” obejmująca pogłębienie

starego zbiornika wodnego, przebudowę grobli, budowę pomostu, usunięcie

drzew oraz zarośli.

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i hydrotechniczne należy
wykonać zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek

wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca

ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia
właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest

zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych.

Rys. 1. Zbiornik retencyjny w m. Gaj Gruszczański.
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1.1 CEL 1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Celem przeprowadzenia budowy zbiornika retencyjnego na wody opadowe i

roztopowe jest wykonanie pogłębienie zbiornika, przebudowę grobli, budowę

wyspy, wycinkę i karczowanie drzew, budowę pomostu. Zbiornik umożliwi
gromadzenia nadmiarowych wód płynących z rzeki Pór podczas intensywnych

opadów lub wiosennych roztopów poprzez pobór wód z rzeki Por za pomocą

pompy. Po okresie intensywnych opadów i obniżenia poziomu rzeki

zmagazynowaną wodę będzie można odprowadzić do rzeki grawitacyjnie.

W celu spełnienia powyższych zadań zbiornik ma być poddany przebudowie w

zakresie grobli, czaszy, budowie wyspy wraz z budową niezbędnych urządzeń do

prawidłowego zarządzania magazynowaną wodą tj. pomostu wyposażonego w
znaki wodne, drabinkę zejściową oraz koło ratunkowe.

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót hydrotechnicznych

dla budowy otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe
i roztopowe na dz. ewid. 311/12 wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
sieci wodociągowej na dz. ewid.

działce 1092 wpompy na

w zakresie zawierającym co najmniej:

311/12, 1092, 293 i montażem
miejscowości Gaj Gruszczański

opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy
opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) zawierającej
projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branże

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresach potrzebnych

do uzyskania pozwolenia na budowę,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

przedmiary i kosztorysy szczegółowe,

harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń,
certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej

oraz prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw

od obowiązujących przepisów i norm,

uzgodnienie projektu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”

w zakresie wymaganym przepisami,

uzyskanie wymaganych odstępstw w podmiocie odpowiedzialnym za krajową

gospodarkę wodną (o ile wymagane),

uzyskanie wymaganych uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska (o ile wymagane),

opracowanie operatu wodnoprawnego (pobór wody z rzeki i zrzut wody do

rzeki) i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych,

wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych,

w przypadku konieczności sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej,

zapewnienie stałego nadzoru hydrogeologicznego w okresie prowadzonych

prac,

zakres prac hydrotechnicznych:

usunięcie zarośli — dz. ewid. 311/12,

wycinka i karczowanie drzewa (wszystkich w czaszy i skarpach

zbiornika oraz wskazanych przez Zamawiającego otaczających zbiornik)

o

— dz. ewid. 311/12,

odmulenie-pogłębienie czaszy zbiornika - dz. ewid. 311/12,

wykonanie przebudowy grobli zbiornika wraz z umocnieniem - dz.

ewid. 311/12,

budowa wyspy - dz. ewid. 311/12,

budowę pomostu wyposażonego w znaki wodne,

oraz koło ratunkowe — dz.ewid. 311/12

drabinkę zejściową
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o budowę sieci wodociągowej zasilającej zbiornik wraz z montażem

pompy - dz. ewid. 311/12, 293, 1092,

budowę tymczasowych dróg dojazdowych.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW
1 ZAKRES ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH

Dane ogólne budowli:

rodzaj obiektu: otwarty zbiornik służącego do gromadzenia nadmiarowych
wód płynących z rzeki Pór podczas intensywnych opadów lub wiosennych
roztopów.

budowa: konstrukcja ziemna z uszkodzonymi groblami,

powierzchnia lustra zbiornika (projektowana) - 4950 m2,

średnia głębokość zbiornika (istniejąca): ok. 0,8 m

dz. ewid. 311/12

budowla nie widnieje w ewidencji zabytków.

1.3 OPIS WYMAGAŃ
ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJACEGO w STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin i wizji lokalnej budowli w celu

uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja

z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego
ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót

hydrotechnicznych dla zadania „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego

służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na działce
ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański”.
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DOKUMENTACJIZAKRESIE1.3.1 WYMAGANIA W
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BUDOWLANEJ,
WYKONAWCZEJ 1 POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją budowy otwartego

zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz
roztopowych na działce ewid. 311/12, w miejscowości Gaj Gruszczański,

Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową zawierającą

minimum:

projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem

pozwolenia na budowę (o ile wymagane) oraz uzgodnioną koncepcję

rozwiązań technologicznych zawierający:

Ochrony

o

mapę do celów projektowych,

operat wodnoprawny i pozwolenia wodnoprawne,

wymagany zakres uzgodnień z Regionalną Dyrekcją

Środowiska,

badania geologiczne oraz geotechniczne,

projekt zagospodarowania działki lub terenu,

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny,

uzgodnienia i uzyskanie odstępstw w Państwowym Gospodarstwie

Wodnym „Wody Polskie",

załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty,

projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący:

branżę architektoniczną,

branżę konstrukcyjno-budowlaną,

branżę hydrotechniczną,
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o plan zagospodarowania terenu.

przedmiary i kosztorysy szczegółowewszystkich branż,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

szczegółowyharmonogram rzeczowo-finansowy.
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Zakres powyższych opracowań należy wykonać w zakresie niezbędnym, który

wymaga Prawo Budowlane i przepisy związane.
Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej

wszystkich robót wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca

zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac
chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa
zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego. Ponadto do obowiązkówWykonawcy należy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych
uprzednio projektów.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z

obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333)

ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.

716 z późn. zm.)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579)

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.)
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rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

PN-B-12080:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych

ścianek szczelinowych. Wymagania i badania.

wodno-melioracyjne.UrządzeniaPN-B-12082:1996

Wymagania i badania przy odbiorze.

Darniowanie.

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-12096:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur

betonowych i żelbetowych. Wymagania i metody badań przy odbiorze.

Umacnianie iPN-B-12074: 1998 Urządzenia wodno-melioracyjne.

zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-70/6716-02 - Materiały kamienne. Kamień łamany.

— innymi obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i

przez Zamawiającego i powinna:

technologiczne,zawierać optymalne rozwiązania

zatwierdzeniu

konstrukcyjne,

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia
rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację

materiału lub urządzenia,

być uzgodniona z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”

(jeśli wymagane),

powinna zwierać uzyskane odstępstwo ww przypadku konieczności

Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie", (jeśli wymagane),
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określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami

rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami

związanymi z realizacją inwestycji,

być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w niniejszym PFU,

być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,

być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
i podpisana na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego,

ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne

szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej
wykonania,

być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie

w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych i innych
istotnych elementów.

być dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku

elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach

edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie

nieedytowalnym (.pdf).

Zakres powyższych opracowań należy wykonać w zakresie niezbędnym, który

wymaga Prawo Budowlane i przepisy związane.
Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wykonawcze

oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia
robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą

z następujących tematów i pozycji:

rysunki złożeniowe,
i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

zestawieniowe, gabarytowe, kompletne

rysunki montażowe wszystkich elementów i szczegóły ich połączeń,
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rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd.

oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia

Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia,
które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie

z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione

z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów powinny być czytelne
i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien

przygotować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu
z Zamawiającym.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i hydrotechnicznych

na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych,
do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji
zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub pozwolenia

- o ile będą wymagane), a także zgłoszenie rozpoczęcia robótna budowę

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych

prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia

robót budowlanych i hydrotechnicznych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego

przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej
m.in.:

prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów,
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urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować

komplecie rysunków, wyłącznie do tego przygotowanychna

i przeznaczonych,

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw

rysunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi
i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę,
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy.
Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym

CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg , .dxf ; .doc •

.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE
W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT

z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU

Prace budowlano-hydrotechniczne należy prowadzić po opróżnieniu śladowych

ilości wody ze zbiornika retencyjnego pojawiających się jedynie w okresach

deszczowych. Napełnienie zbiornika po wybudowaniu wodą jest obowiązkiem
Wykonawcy.

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wymaga_sjg, aby Wykonawca
przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg,

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób

oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
musi poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego

przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy
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zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką
(w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed

rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych
znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie

(z adnotacją o braku uszkodzeń)potwierdzenie dokonania inspekcji

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Brak

przeprowadzenia wyżej opisanych czynności jest jednoznaczny z oświadczeniem

o braku jakichkolwiek uszkodzeń.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i hydrotechnicznych

na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem:

złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek

o wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie
rozpoczęcia budowy,

realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie

z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2020 poz. 1333),

zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy posiadającego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Kierownik Budowy winien
przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót i być osiągalny na

żądanie Zamawiającego,

opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy
i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych

obiektów zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana
tak, aby nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami
dla pieszych,

zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
do czasu zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności:
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o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym
tablice informacyjne,

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów,

i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracamio wydzielił

montażowymi na wysokości,

zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie

trwania realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności:

tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty,

aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do wszystkich

budynków w sąsiedztwie,

utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących

czynności związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy

przed dostępem osób nieupoważnionych,

robót Wykonawca przestrzegał przepisówpodczas realizacji
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

sprawny sprzęt przeciwpożarowy,utrzymywał

przez odpowiednie przepisy,
wymagany

materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności:

o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg

i ulic powstałe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych

czynności związanych z realizacją Zamówienia,

niezidentyfikowaneuszkodzenia niezanotowaneo wszelkie

w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót,

a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu zostały naprawione

przez Wykonawcę na jego koszt,
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o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę
z Zamawiającym,

o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były

składowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym
miejscu, materiały nienadające się do ponownego wykorzystania
należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i zutylizować,

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione

przez Wykonawcę z Zamawiającym, a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób

zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym.

tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót

budowlanych mediów. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media,

z których będzie korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia

elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy podliczników
i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych

na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane
z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu

budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte
w cenie ryczałtowej.

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie

budowy oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem
do dokonywania wpisów, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski

nad realizację inwestycji.

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH

Zamawiający wymaga aby:

KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ
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Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając

konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach

stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech

technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe

urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne

nazwy urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek

udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy
i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac spełniały wymogi
obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były

dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w

warunkach określonych w kartach technicznych.

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

2.1 W ZAKRESIE ODMULENIA CZASZY ZBIORNIKA

Zamawiający wymaga aby:

Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych
do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej

technologii. przeprowadzenia oględzin obciążaRezygnacja z

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę

w na zaprojektowanie i wykonanie „Budowy otwartego zbiornika
retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych

na działce ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański".

Przed przystąpieniem do odmulenia zbiornika Wykonawca zobowiązany
jest do wycinki i karczowania drzew i krzewów w obszarze czasy i grobli

zbiornika wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,
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Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał oczyszczenie

czaszy zbiornika z namułówmetodą bagrowania tj. mechanicznego

pogłębienia za pomocą pogłębiarek chwytakowych lub wieloczerpakowych,

zasysanie wody z osadami za pomocą pogłębiarek ssących (refulerów),

zasysanie wody z osadami za pomocą syfonu przerzuconego przez zaporę

(zwykle z pompą zalewającą syfon, umieszczoną na barce) lub rury

podłączonej do upustu dennego lub w przypadku braku wody koparką,

Głębokość odmulenia należy ustalić podczas projektowania w porozumieniu

nadzoremhydrotechnicznejprojektantem branży orazz

hydrogeologicznym. Zakłada się odmulenie o grubości warstwy w ilości

potrzebnej do uzyskania głębokości zbiornika około 2,7 m.

Pozyskany materiał z odmulania Wykonawca zutylizuje we własnym

zakresie lub w przypadku pozytywnych badań geologicznych i decyzji
projektanta wykorzysta do formowania skarp grobli.

Wykonawca wykonał usunięcie zarośli czaszy zbiornika oraz wykonał

wycinkę i karczowanie drzew w uzgodnieniu z Zamawiającym,

Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał warstwę

podtrzymującą wodę o grubości ok 15-20 cm z gruntu dowiezionego we

własnym zakresie po określeniu konieczności przez projektanta.

Powyższe prace należy wykonać na działce o numerze ewid. 311/12.

2.2 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY GROBLI ZBIORNIKA ORAZ WYSPY

Zamawiający wymaga aby:

Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi
ryczałtową ofertęskładającegowyłączne ryzyko Wykonawcy

na zaprojektowanie i wykonanie „Budowy otwartego zbiornika
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retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych

na działce ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański".

Wykonawca zaprojektował i wykonał powiększenie wyspy do wymiarów

22 m x 17 m wraz z wykonaniem skarp zabezpieczonych materacami

kamiennymi o nachyleniu 1:2,

Wykonaną skarpę należy zabezpieczyć darniną, bądź poprzez posianie

odpowiednich mieszanek traw oraz na fragmencie wskazanym w

załączonym rysunku należy zabezpieczyć materacami kamiennymi,

Wykonawca zaprojektował i wykonał umocnienie skarp na wskazanym

odcinku z materacy kamienny z kruszywa łamanego wraz z

zabezpieczeniem przed osunięciem dolnej warstwy na dnie zbiornika w

postaci płotka faszynowego ((P=7 cm, L=IOO cm). Materace kamienne

powinny zostać zaprojektowane i ułożone tak aby zachodziły na dno

zbiornika min. 0,5 m oraz wychodząc na koronę wyspy min. 0,5m.

Wykonaną i istniejącą koronę grobli należy zabezpieczyć darniną, bądź

poprzez posiania odpowiednich mieszanek traw po uprzednim
przygotowaniu powierzchni. Szerokość korony wyniesie 4,0-12 m.

Wykonaną koronę wyspy należy zabezpieczyć darniną, bądź poprzez
posiania odpowiednich mieszanek traw.

Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności.

Powyższe prace należy wykonać na działce 311/12.
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Rys. 2. Materace kamienne (zdjęcie poglądowe).

2.3 BUDOWA POMOSTU DREWNIANEGO

Zamawiający wymaga aby:

Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych
do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej

technologii. Rezygnacja oględzinprzeprowadzenia obciąża
i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę

na zaprojektowanie i wykonanie „Budowy otwartego zbiornika
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retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych

na działce ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański”

Wykonawca zaprojektował i wykonał pomost drewniany o wymiarach 3,0

m x 25 m na słupach betonowych i przyczółku betonowym,

Do budowy pomostu należy użyć drewna dębowego bądź modrzewiowego.
Elementy drewniane powinny mieć wymiary nie mniejsze niż: słupki
drewniane balustrady - 12x12 cm, poręcze balustrady - 6x12 cm, podkład

pomostu — 5x30 cm, krawężniki - 6x12 cm, wypełnienie balustrady — 6x12

cm w 3 rzędach, dźwigary pomostu — 15x15 cm.

Do pomostu należy zamontować łatę wodowskazową, drabinkę zejściową

oraz koło ratunkowe.

Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności.

Wyżej opisane prace należy wykonać na działce 311/12.

2.4 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zamawiający wymaga aby:

Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych
do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej

technologii. przeprowadzenia oględzin obciążaRezygnacja z

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę

na zaprojektowanie i wykonanie „Budowy otwartego zbiornika
retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych
na działce ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański”

Wykonawca zaprojektował i wykonał sieć wodociągową (o długości około
150 m), której źródłem zasilania będzie pompa ujmująca wodę z rzeki Por,

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać na działkach o nr ewid.

311/12, 293, 1092.
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Wykonawca zaprojektował i wykonał sieć wodociągową o średnicy
dobranej przez projektanta na etapie wykonywanych obliczeń

hydraulicznych. Sieć wodociągową należy wykonać metodą przewiertu

sterowanego. Na przewodzie tłocznym należy przewidzieć montaż
armatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci, m.in. zaworu
zwrotnego, zasuw, „by pasa” do wykonania zrzutu.

Wykonawca zaprojektował i wykonał pompę wraz z jej zasilaniem
(zasilanie doprowadzić należy do miejsca montażu w rzece) i szafą
sterowniczą. Parametry pompy należy dobrać przez projektanta na etapie

obliczeń hydraulicznych. Pompę należy zamontować w obrębie rzeki Por

(dz. ewid. 1092) z możliwością łatwego demontażu. Lokalizację szafy

sterowniczej należy uzgodnić z Zamawiającym w obrębie grobli zbiornika
bądź działki 311/12. Zasilanie elektryczne szafy sterowniczej i pompy z

istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej opomiarowane

podlicznikiem energii elektrycznej.

Wykonawca zaprojektował i wykonał możliwość wykonania zrzutu

nagromadzonej wody do rzeki Por. Zrzut może odbywać się grawitacyjnie

za pomocą wykonanej sieci wodociągowej przy odpowiednim ustawieniu

zasuw.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zgody wymagane
aktualnymi przepisami na pobór wody z rzeki Por oraz na zrzut wody do

rzeki Por.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,
BUDOWLANYCH

BADAŃ 1 ODBIORU ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów

oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne

elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem

do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie
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do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów i robót ponosiWykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiór prac zanikowych,

odbiór końcowy.

Odbiór prac zanikowych powinien być przeprowadzany dla tych elementów do

których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany
realizowaniem robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór

prac zanikowych przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru
końcowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych należy sporządzić protokół

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. Zamiennym do

sporządzania protokołu z obioru prac zanikowych jest zgłoszenie prac zanikowych

w dzienniku budowy.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole należy
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających,
po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru prac zanikowych.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:
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dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,

wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

i urządzeń,

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających,

opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji

nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca

zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe,

o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakościkompletne,

jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku

polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji wykonanych budowli ziemnych i

pomostu. Wszystkie dokumenty należy przygotować z zachowaniem wymogów

prawa i obowiązujących norm.

2.6 UBEZPIECZENIE 1 GWARANCJA

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania

w tym zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równąco najmniej kwocie

z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.
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Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza

technicznie i użytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres
minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania

przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania
wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych

z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę

oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie
z Zamawiającym.

2.7 OCHRONA ŚRODOWISKA

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia
robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą

dopuszczone do użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne
materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą

dopuszczone do użycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów
administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga.

W czasie trwania robót do obowiązków Wykonawcy należy:

utrzymywanie Terenu Budowy,

podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska

na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

działania.



Program funkcjonalno - użytkowy | 26Strona

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych;

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami
lub substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru,

nadmiernym hałasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie zbiornika, w pobliżu których będą

realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie

zobowiązany do zebrania i ujęcia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność

przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi

z odrębnych przepisów.

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄNA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele

budowlane nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja.

3.3 PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 1

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót

modernizacyjnych obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), ile nie postanowiono inaczej.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy
zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne

specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać
i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

2021 poz. 1129)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.
716 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1098)
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r. , poz. 2117)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.

2019 poz. 1839)

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12

czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowegozakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.

2021
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poz. 869)
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn.
zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 1169 poz. 1650 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U.

2021 poz. 1210)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2020 poz. 1461)

- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
2020 poz. 1064)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr
292 poz. 1724)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.

2021 poz. 610)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

2020 poz. 2052)

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych
na korozję

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne
metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań.

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w

opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz
stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a

dotyczących przedmiotowego zakresu robót.

3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiający informuje, iż nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmującego
przedmiotową inwestycję. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie
wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie
Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie

ryczałtowej.

3.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla

terenu na którym będzie realizowana inwestycja. Jeżeli badania takie mogą być

konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie należy do

obowiązkówWykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej.
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3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Zamawiający informuje, że zbiornik nie znajduje się na obszarze objętym

ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z

tym prace projektowe nie wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków.

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym

zlokalizowany jest przeznaczony do przebudowy zbiornika.

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W przypadku konieczności po stornie Wykonawcy
środowiskowej.

jest uzyskanie decyzji

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU 1 INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI

Nie dotyczy
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4 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA CENY OFERTOWEJ
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Przed sporządzeniem ceny ofertowej, W.y-m.a.g-a—j.ę, aby Wykonawca

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg,

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób

oddziaływać. Wizja lokalna powinna odbyć się przy udziale Zamawiającego, na

okoliczność której zostanie sporządzony protokół będący wymaganym
załącznikiem do postępowania przetargowego.

Występujące nazwy własne w niniejszym PFU należy traktować

jako poziom wvmaaań.które należy spełnić. Oferent może złożyć ofertę
na bazie dowolneao producenta o nie aorszvch parametrach

od przytoczonych produktów z nazwami własnymi.

Ofertę należy sporządzić wypełniając poniższą tabelę ofertową.

Tab. 4. Tabela ofertowa.

Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do
romadzenia wód o ado ch oraz rozto ow ch

LP.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ZAKRES PRAC
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ODMULENIE ZBIORNIKA
PRZEBUDOWA GROBLI ZBIORNIKA ORAZ BUDOWA WYSPY
BUDOWA POMOSTU
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJWRAZ Z POMPĄ POBORU WODY

ROBOTY ZIEMNE, PRACE TOWARZYSZĄCE
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

RAZEM:

WARTOŚĆ [zł]
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5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Koncepcja zagospodarowania terenu.
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