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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Sie¢ kanalizacyjna
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsie- |m3
d.1.1/0210-03 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3. Przyjeto 95% catosci wykopdw.
(((1335.4-613.7-89.0)*1.0*3.5)+((696.5-594.6)*0.8*1.5))*0.95 m3 2219.894
RAZEM 2219.894
2|KNNR 1 Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z m3
d.1.1/0307-04 recznym wydobyciem urobku. Przyjeto 5% cato$ci wykopow.
(((1335.4-613.7-89.0)*1.0*3.5)+((696.5-594.6)*0.8*1.5))*0.05 m3 116.837
RAZEM 116.837
3 Zabezpieczenie wykopow ziemnych liniowych - szalunki systemowe m
d.1.1|analiza indy-
widualna
(1335.4-613.7-89.0)+(696.5-594.6) m 734.600
RAZEM 734.600
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3
d.1.1]0214-05 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm - wspétczynnik zageszczenia Js=0.95).
((1335.4-613.7-89.0)*1.0*3.5)+((696.5-594.6)*0.8*1.5) m3 2336.730
RAZEM 2336.730
5 Przewierty horyzontalne rur przewodowych PE100RC 200 x 11,9 mm SDR17 m
d.1.1|analiza indy- |(bez kosztu rur przewodowych).
widualna
200.8+412.9 m 613.700
RAZEM 613.700
6 Przewierty horyzontalne rur przewodowych PE100RC 110 x 6,6 mm SDR17 (bez |m
d.1.1|analiza indy- |kosztu rur przewodowych).
widualna
487.0+23.3+32.4+51.9 m 594.600
RAZEM 594.600
7 Przewierty horyzontalne rur ostonowych PE100 400 x 23,7 mm SDR17 (wrazz |m
d.1.1|analiza indy- |kosztem rur ostonowych).
widualna
24.0+20.0+24.0+21.0 m 89.000
RAZEM 89.000
1.2 Roboty montazowe
8/KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC litych, tgczonych na wcisk, o $r. 200 x 5,9 mm SN8 m
d.1.2{1308-03
1335.4-613.7 m 721.700
RAZEM 721.700
9|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 400 mm; |szt.
d.1.2|0301-05 kinety przelotowe lub zbiorcze o $r. 200 mm, zamknigcie rurg teleskopowg z wia-
zem zeliwnym w klasie D400
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
10|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o srednicy 1000 mm  |szt.
d.1.2|0309-01 segmentowe - przykryte wtazem
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
11/KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm segmentowe - do- |szt.
d.1.2|/0309-04 datek za kazde 1,0, m wysokosci
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm segmentowe - do- |szt.
d.1.2|/0309-03 datek za kazde 0,5 m wysokosci
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC 200 x 11,9 mm SDR17 m
d.1.2{1009-09
613.7 m 613.700
RAZEM 613.700
14|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo-|ztacz.
d.1.2|/1010-09 towego o $r. zewn. 200 mm
60 ztgcz. 60.000
RAZEM 60.000
15|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100RC 110 x 6,6 mm SDR17 m
d.1.2{1009-04
696.5 m 696.500
RAZEM 696.500
16|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo-|ztacz.
d.1.2|/1010-04 towego o $r. zewn. 110 mm
65 ztgcz. 65.000
RAZEM 65.000
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17 Demontaz istniejacej studni S28istn. szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 9-20 Whbudowanie nowej studzienki wtazowej S28istn. z tworzyw sztucznych o $redni- |szt.
d.1.2|0309-01 cy 1000 mm segmentowej, przykrytej wtazem wraz z podtgczeniem doptywow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Przytgczenie wszystkich budynkow objetych projektem do wykonanej sieci kanali- |kpl.
d.1.2|analiza indy- |zacyjnej
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty towarzyszace
20|KNNR 5 Zabezpieczenie skrzyzowan z linig kablowg nn i linig kablowg telekomunikacyjng |m
d.1.3|0705-01 - utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 160 mm - analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
21 Demontaz i powtérny montaz fragmentéw ogrodzen oraz usuwanie niezbednych |kpl.
d.1.3|analiza indy- |przeszkdd na trasie wykonywanych robét
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Wykonanie inspekcji TV sieci kanalizacyjnej wraz z przygotowaniem wykreséw i |m
d.1.3|analiza indy- |nagran w wersji drukowanej i CD/DVD
widualna
1335.4 m 1335.400
RAZEM 1335.400
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji cisnieniowej z rur PE, PEHD o $r.do  |{200m -
d.1.3]1606-01 110 mm 1 préb.
696.5/200 200m - 3.483
1 préb.
RAZEM 3.483
2 Przytacza kanalizacyjne
21 Roboty ziemne
24|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsie- |m3
d.2.1{0210-03 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3. Przyjeto 95% cato$ci wykopdw.
(((881.3-37.0-45.0)*0.8*1.8)+(424.1*0.8*1.5))*0.95 m3 1576.916
RAZEM 1576.916
25|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.2.1|0307-04 wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku - przyjeto 5% catosci
wykopow.
(((881.3-37.0-45.0)*0.8*1.8)+(424.1*0.8*1.5))*0.05 m3 82.996
RAZEM 82.996
26 Zabezpieczenie wykopow ziemnych - szalunki systemowe m
d.2.1|analiza indy-
widualna
881.3+424.1-37.0-45.0 m 1223.400
RAZEM 1223.400
27|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3
d.2.1|0214-05 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm).
((881.3-37.0-45.0)*0.8*1.8)+(424.1*0.8*1.5) m3 1659.912
RAZEM 1659.912
28 Przewierty horyzontalne rur przewodowych PE100RC 160 x 9,5 mm SDR17 (bez |m
d.2.1|analiza indy- |kosztu rur przewodowych).
widualna
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
29 Przewierty horyzontalne rur ostonowych PE100 355 x 21,1 mm SDR17 (wraz z m
d.2.1|analiza indy- |kosztem rur ostonowych).
widualna
24.0+21.0 m 45.000
RAZEM 45.000
2.2 Roboty montazowe
30|KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC-U litych, SN8, tgczonych na wcisk, o ér. 160 x 4,7 mm |m
d.2.2{1308-02 SN8
881.3-37.0 m 844.300
RAZEM 844.300
31/KNR 9-20 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 400 mm, kinety |szt.
d.2.2|/0301-05 przelotowe lub zbiorcze o $r. 160 mm, zamknigcie rurg teleskopowa z wtazami

zeliwnymi D400
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51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
32|KNNR 11 Montaz rur cisnieniowych PE100 50 x 3,0 mm SDR17 m
d.2.2/0307-01
347+77.1 m 424.100
RAZEM 424.100
33 Dostawa, montaz i uruchomienie przydomowych przepompowni $ciekéw (o para- |kpl.
d.2.2|analiza indy- |metrach technicznych zgodnych z opisem w dokumentaciji projektowej)
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100RC 160 x 9,5 mm SDR17 m
d.2.2{1009-07
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
35|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo-|ztgcz.
d.2.2|1010-07 towego o $r. zewn. 160 mm
5 ztgcz. 5.000
RAZEM 5.000
Tlocznie sciekow
3.1 Roboty ziemne
36/KNNR 1 Wykopy jamiste pod zbiorniki ttoczni $ciekdéw, wykonywane koparka podsiebierng |m3
d.3.1/0202-10 0 poj. tyzki 1.20 m3 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi.
2.5*2.5*5.5 m3 34.375
RAZEM 34.375
37 Zabezpieczenie wykopdw ziemnych punktowych - szalunki systemowe kpl.
d.3.1|analiza indy-
widualna
2.5*5.5*4 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
38|KNNR 6 Warstwy podsypkowe pod zbiorniki przepompowni $ciekéw, cementowo-piasko- |m?2
d.3.1/0105-06 we zageszczane recznie o gr.5 cm
Krotnos¢ = 2
2.5°2.5 m?2 6.250
RAZEM 6.250
39|KNNR 1 Zasypanie wykopow punktowych spycharka z zageszczeniem mechanicznym ubi-|m3
d.3.1|0214-05 jakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm - wspétczynnik zageszczenia
z.0.2.11.4. Js=0.95)
9911-03
(2.5*2.5*5.5)-(1.6*1.6*3.14*0.25*5.5) m3 23.322
RAZEM 23.322
3.2 Roboty montazowe
40 Dostawa, montaz i uruchomienie ttoczni sciekow PS2 (o parametrach technicz- |m
d.3.2|analiza indy- [nych zgodnych z karta doboru w dokumentacji projektowej) wraz z uruchomie-
widualna niem dostepu do systemu zdalnego zarzgdzania
m 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Utwardzenie terenu wokét najazdowej ttoczni sciekéw PS2
41|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.3.3/0114-05 zageszczeniu 13 cm
2.0%2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.3.3/0114-07 geszczeniu 7 cm
2.0%2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
34 Roboty towarzyszace
43|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo- |szt.
d.3.4/0606-03 ko$¢ do 8 m
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
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