Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Radecznica, dnia 1 pazdziernika 2025 r.
Znak postepowania: ZP.271.20.2025

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bazy
magazynowej ul. Uscie 10, 22-463 Radecznica dz. nr ewid. 1701/7”

Zamawiajgcy Gmina Radecznica uniewaznia postepowanie pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bazy magazynowej ul. Uscie 10, 22-463
Radecznica dz. nr ewid. 1701/7”, poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Uzasadnienie
Zamawiajgcy Gmina Radecznica na realizacje zaméwienia przeznaczyt kwote 12 897,00 zt
brutto, natomiast cena oferty z najnizszg ceng, ztozong w postepowaniu przez AGF
INZYNIERIA Sp. z 0. 0. wynosi 46 740,00 zt.
Po dokonanej analizie finansowej jednostki, Zamawiajgcy uznat, ze nie jest mozliwe
zwiekszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamdwienia do ceny oferty z
najnizszg cena.
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/-/ Edward Polak



