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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
UMOWA NI ..ooeeevvvee
Nadzdr inwestorski nad realizacjg inwestycji

zawarta w dniu ... r. w Radecznicy/Zawarta w ....... Z dniem ztozenia
ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez przedstawiciela Stron

pomiedzy:

Gming Radecznica zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym reprezentowang przez
Wéjta Gminy Pana Edwarda Polaka

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bozeny Kiesz

zwanym w tre$ci umowy ,Inspektorem” zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Inspektor przyjmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania pn.: ,Termomodernizacja budynkéw szkél na terenie Gminy
Radecznica ”.

1.

1)

2)

3)

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
inwestycji pn. ,Termomodernizacja budynkéw szk6t na terenie Gminy
Radecznica” obejmujgcego cato$¢ robot wynikajacych z umowy z wykonawca,
czynno$ci odbioru i rozliczenia budowy.

Nadzér inwestorski winien by¢ petniony we wszystkich branzach budowlanych z
uwzglednieniem  specyfiki zamoéwienia tj. w zakresie specjalnosci
konstrukcyjnobudowlanej, specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen cieplnych.

W zakres nadzorowanych prac wchodza takze ewentualne roboty dodatkowe
oraz usuwanie usterek.

Obowigzki obejmujg m.in.:

reprezentowanie Zamawiajgcego podczas realizacji cato$ci przedmiotu
zamoOwienia , Termomodernizacja budynkow szkot na terenie Gminy Radecznica”
przez Wykonawce, tj. sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji zadania w
zakresie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przygotowanie
i udzialt w czynnosciach odbioru robét budowlanych, sprawowanie nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi,

rozstrzyganie watpliwoSci natury technicznej powstatych w toku realizacji
zadania, w tym takze dokonywanie niezbednych konsultacji z autorem projektu
budowlanego czy tez rekomendowanie zmian w dokumentacji technicznej, ktére
mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie
wykonywania robét budowlanych,

rozstrzyganie watpliwoSci natury technicznej powstatych w toku realizacji
zadania, w tym takze dokonywanie niezbednych konsultacji z autorem projektu
budowlanego czy tez rekomendowanie zmian w dokumentacji technicznej, ktore
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5)
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7)
8)

9)

moga okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie
wykonywania robét budowlanych,

sprawdzanie jako$ci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
a w szczegblnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiory rob4t budowlanych podlegajacych zakryciu,
potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru robé6t budowlanych,

pobytéw na budowie wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robot i zaistniatych
probleméw, czy tez w miare potrzeb zgtaszanych przez Zamawiajacego lub
kierownika budowy,

poniesienie pelnej odpowiedzialnoSci prawnej za wykonana przez siebie prace
oraz jej skutki,

10)sprawdzanie przedktadanych przez wykonawce obmiaréw robét i kosztoryséw,

11)nadzorowanie obstugi geodezyjnej,

12)kontrole rozliczenia finansowego budowy,

13)udziat w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce

robot,

14)wykonywanie innych czynnos$ci wynikajacych z umowy i z ustawy Prawo

budowlane

Planowane przedsiewziecie obejmuje termomodernizacje budynkéw szkoét na
terenie Gminy Radecznica.
Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Cze$¢ 1 - Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Radecznicy,
ktérej zakres obejmuje w szczegblnosci:

- Ocieplenie stropodachu starszej cze$ci szkoty,

- Ocieplenie stropu piwnicy, - Wymiana okien i drzwi zewnetrznych,
- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 14 kWp,

- instalacja kotta na pellet o mocy 150kW.

Czes¢ 2 - Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Gorajcu
Stara Wies, ktdrej zakres obejmuje w szczeg6lnosci:

- ocieplenie stropodachu,

- wymiana okien i drzwi zewnetrznych,

- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp,
- instalacja kotta na pellet o mocy 180kW.
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§2
Do obowigzkdw Inspektora naleze¢ bedzie prowadzenie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji inwestycji wynikajacych z § 1 niniejszej umowy w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi i zwigzkowymi do tej ustawy.
Inspektor zobowiazuje sie do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich wystepujacych na budowie
branzach.

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

3) sprawdzania jako$ci wykonanych robo6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych
a w szczegbélnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych podlegajacych zakryciu,

5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,

6) przygotowanie i udzialt w czynnos$ciach odbioru,

7) pobytow na budowie wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robot i zaistniatych
probleméw, czy tez w miare potrzeb zgltaszanych przez Zamawiajacego lub
kierownika budowy,

8) poniesienia petnej odpowiedzialno$ci prawnej za wykonang przez siebie prace
oraz jej skutki,

9) sprawdzania przedktadanych przez wykonawce obmiaréw robét i kosztorysow,

10)kontroli rozliczenia finansowego budowy,

11)wykonywanie innych czynnoSci wynikajacych z umowy i z ustawy Prawo
budowlane.

§3
Termin rozpoczecia pracy Inspektora ustala sie od dnia podpisania umowy. Termin
zakonczenia uptywa z dniem zakonczenia rob6t - odbioru i rozliczenia.
§4
1. Za peinienie obowigzkow Inspektor otrzyma wynagrodzenie w wysokoSci
................................. zt z podatkiem VAT.
2. Wynagrodzenie bedzie wyptacane po zakonczeniu i rozliczeniu inwestycji
przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia ztozZenia
faktury.

§5
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1. Zamawiajacy wyptaci Inspektorowi kary umowne w przypadku za odstgpienie od
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem okolicznosci, Ze wykonanie nie lezy w
interesie publicznym a nie mozna tego byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy.

2. Inspektor zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od
realizacji umowy z przyczyn za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10
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% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z
dowolnej nalezno$ci Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

§6
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastgpi¢ za zgoda stron w
formie pisemne;j.
§7
Postanowienia koncowe:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy/Umowe
sporzadzono w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR:



